
UMOWA   Nr     ...........          / projekt
zawarta w dniu ....................... w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy: 
Miastem Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski,  ul. Bogumińska 4, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu  którego działa:
mgr inż. Mieczysław Kieca  –    Prezydent Miasta
a 

 ..............................................................................

z siedzibą  w .............................................................. 
NIP:  ..........................................................................

REGON :  ..................................................................

zwanym w treści umowy „Inżynierem kontraktu”, reprezentowanym przez ............................................................................ 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 teks jednolity)  została zawarta umowa następującej treści:              
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, koordynacji robót oraz rozliczenia finansowego inwestycji pn.: „Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa – Olszyny)”.
§ 2

1. Termin podjęcia pełnienia czynności i obowiązków przez Inżyniera Kontraktu strony ustalają jako dzień podpisania umowy. Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nastąpi w trzy miesiące od daty zakończenia realizacji inwestycji. Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór, będący przedmiotem niniejszego zamówienia, na dzień 19 grudnia 2016 r.
2.  Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu realizacji nadzoru przez Inżyniera Kontraktu w wyniku przesunięcia terminu wykonania robót budowlanych w przypadku zaistnienia czynników niezależnych od stron.
§ 3

Zakres czynności i obowiązków Inżyniera Kontraktu.
1.  Wymagania ogólne

A. Inżynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego:

1) działa w jego imieniu i odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych, warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót, 

2) decyzje, mające konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji inwestycji,                      po wcześniejszym przygotowaniu ich rozstrzygnięcia wydaje wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym,

3) samodzielnie podejmuje decyzje i sporządza opinie we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów, oceną postępu robót,  w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę oraz właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń, związanych z inwestycją,

4) prowadzi korespondencję zewnętrzną dotyczącą inwestycji,

5) wydaje Wykonawcy pisemne polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski,                  

6) pełni powierzoną funkcję przy pomocy wieloosobowego Zespołu Nadzoru, którym kieruje i za pracę którego odpowiada,

7) zapewnia system nadzoru zgodny z harmonogramem robót, a w szczególności przy  rozliczeniu robót,

8) Inżynier Kontraktu pozostaje do dyspozycji Zamawiającego również w okresie ewentualnych przerw w pracy Wykonawcy np. wstrzymanie robót, 

9) nadzór i wszystkie czynności nadzoru nad realizacją zadania będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą  z dnia 7 lipca 1994 "Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami, ustawą „Prawo zamówień publicznych”, „Kodeksem Cywilnym” oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie/ach na realizację robót,

B. Inżynier Kontraktu zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, odpowiedni sprzęt oraz  środki łączności. Inżynier Kontraktu realizuje swoje obowiązki za pomocą Zespołu Nadzoru. Zespół Nadzoru stanowić będą:

Kierownik Zespołu Nadzoru,

Inspektor robót drogowych,

Inspektor robót sanitarnych,

Inspektor robót elektrycznych, 

(dopuszcza się możliwość łączenia funkcji  Inspektora robót z funkcją Kierownika Zespołu oraz łączenie funkcji Inspektora robót różnych branż).

Dodatkowe wymagania: aparat fotograficzny cyfrowy, telefon, dostęp do internetu i poczty e-mail.
2. Warunki pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

1) Kierownik Zespołu Nadzoru pełni rolę Koordynatora i winien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające go do nadzorowania robót w co najmniej jednej z branż wymienionych w ust. 1 pkt B. Pozostali inspektorzy nadzoru wymienieni w ust. 1 pkt B określającym kluczowy personel Inżyniera Kontraktu, są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień ( uprawnienia budowlane bez ograniczeń),

2)  Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu dokumenty zawierające kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe pracowników Zespołu Nadzoru.

3. Szczegółowe zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu.
1. Inżynier Kontraktu co najmniej raz w tygodniu organizuje rady budowy z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców oraz Przedstawicieli Zamawiającego i sporządza z nich protokoły, które przekazuje zainteresowanym stronom w terminie 3 dni.

2. przekazuje Zamawiającemu informację dotyczącą planowanej wysokości płatności dla Wykonawcy na kolejny miesiąc,
3. Inżynier Kontraktu sporządza i dostarcza Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach, sprawozdania o postępie robót, 

4. sporządza dokumentację fotograficzną robót ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających, 

5. sprawdza wytyczenia obiektów oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje w tym zakresie,

6. sprawdza, zatwierdza rachunki, faktury i inne wykazy Wykonawcy,

7. powiadamia stosowne władze i Zamawiającego w przypadku odkrycia wykopalisk, niewybuchów i niewypałów,
8. Inżynier Kontraktu przy pomocy Zespołu Nadzoru kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawcy na budowie oraz powiadamia go o stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach a w szczególności:
            - weryfikuje i zatwierdza jakość materiałów wbudowywanych w obiekty stałe,
            - decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu receptur, materiałów,  
              prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót,
            - w przypadku stwierdzenia wad i usterek ustala rodzaj i zakres koniecznych  
              do wykonania robót poprawkowych, zleca je na piśmie Wykonawcy oraz poświadcza  
              ich wykonanie przez Wykonawcę,
            - wykonuje ocenę geotechniczną w sytuacjach tego wymagających,

9. uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz odpowiada za realizację ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

10. przyjmuje wystąpienia Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy i przedstawia w tych kwestiach przyjęte rozstrzygnięcia,

11. kontroluje dziennik budowy prowadzony przez Wykonawcę,
12. Inżynier Kontraktu czuwa nad bezpieczeństwem na placu budowy a w szczególności  kontroluje stosowanie przepisów BHP i p.poż. przez pracowników Wykonawcy,

13. w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji kontraktu wystawia potwierdzenie finansowe za roboty wykonane,

14. wydaje zaświadczenie, że umowa o wykonawstwo robót na skutek wystąpienia siły wyższej stała się bezskuteczna oraz określa wartość wykonanych robót,

15. zawiadamia Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do wykonywanych robót, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawców,
16. Opracowywuje protokoły konieczności na roboty dodatkowe i uzyskuje ich zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz sprawdza kosztorysy ofertowe na te roboty pod względem merytorycznym. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania poleceń Wykonawcy dotyczących wykonania robót dodatkowych.
17. sprawdza realizację warunków ustalonych w decyzji ZRiD i w innych decyzjach i uzgodnieniach opiniujących inwestycję i odpowiada za wykonanie warunków wynikających z tych decyzji,

18. egzekwuje od Wykonawcy prawidłowe utrzymanie dróg w rejonie budowy (przyległych i objazdowych),
19. Inżynier Kontraktu przed podjęciem decyzji w szczególności w niżej wymienionych sytuacjach winien uzyskać akceptację Zamawiającego:

1. wprowadzania zmian w robotach i dokumentacji projektowej,

2. dotyczącą podzlecania jakichkolwiek robót przez generalnego Wykonawcę,

3. postanowienia o przesunięciu terminu zakończenia robót,

4. usunięcia kierownika budowy z terenu budowy,

5. wydawania opinii dotyczących projektu organizacji ruchu, oznakowania, ustalenia
                  długości odcinków roboczych itp.,

20. Inżynier Kontraktu ma prawo do podejmowania samodzielnych działań, a w szczególności:

1. akceptacji osoby kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz wycofaniu akceptacji wcześniej wydanej,

2. w uzasadnionych przypadkach usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,

3. wstrzymania wykonywania przez Wykonawcę prac w trudnych warunkach atmosferycznych,

4. zabezpieczenia budowy przez Wykonawcę zgodnie z warunkami umowy, przepisami BHP i P.Poż.,

5. żądania wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami: o ruchu drogowym, BHP i p/poż., warunkami technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i projektem,

6. opiniowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót,

7. potwierdzenia zakończenia robót,
21. kontroluje i egzekwuje od Wykonawcy należne płatności dla Podwykonawców  za roboty przez nich wykonane. W przypadku braku potwierdzenia płatności Podwykonawcom, wstrzymuje płatność dla Wykonawcy. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty są: oświadczenie podwykonawcy o zapłacie wraz z kopią przelewu,

22. stwierdza każdorazowo konieczność pobytu projektanta na budowie i potwierdza jego obecność,

23. występuje do projektanta w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie wątpliwości związanych z zawartymi w projekcie rozwiązaniami,

24. dokonuje odbioru technicznego: robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego i końcowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,

25. wraz z przedstawicielem Zamawiającego uczestniczy w przekazaniu robót wraz z wymaganą dokumentacją poszczególnym Gestorom Sieci na warunkach określonych przez nich w umowach, porozumieniach zawartych z Zamawiającym oraz w wydanych warunkach technicznych i innych dokumentach,

26. świadczy pomoc w sporządzaniu  dowodów  przekazania środków trwałych (OT),

27. przeprowadza przegląd przedodbiorowy robót i sporządza listę usterek i wad,

28. kontroluje rozliczenia finansowe, a w szczególności na bieżąco kontroluje realizację inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym; 

29. po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inżynier Kontraktu:
            a) wyznacza termin odbioru końcowego robót i powiadamia o tym wszystkie  
                zainteresowane strony,
           b) uczestniczy w odbiorze końcowym robót (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie  
               odbioru, odbiór przerywa; wznowienie odbioru następuje po usunięciu przez  
               Wykonawcę wszystkich stwierdzonych wad),
           c) nadzoruje skompletowanie 2 egzemplarzy archiwalnych dokumentacji  
               powykonawczej projektu z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i  
               warsztatowymi, sprawdza kompletność i prawidłowość operatu kolaudacyjnego oraz    
               przedkłada go Zamawiającemu,
           d) opracowuje w razie konieczności świadectwo energetyczne wzniesionych
               budynków zgodnie z obowiązującą ustawą (dokumentacja w dwóch egzemplarzach  
               oraz w postaci elektronicznej na nośniku danych w formacie pdf lub doc)

4. W okresie gwarancji, tj. w ciągu min. 3 lat od odbioru końcowego zadania Inżynier Kontraktu jest zobowiązany brać udział w przeglądach dotyczących prawidłowości wykonania umowy na każde żądanie Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji.
§ 4

1. Inżynier Kontraktu ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo w zakresie 

określonym rzeczowo w złożonej ofercie, z podwykonawcami, których wskazano imiennie przed podpisaniem umowy.

2. Za pisemną zgodą Zamawiającego,  Inżynier Kontraktu ma prawo do zmiany podwykonawców.

3. Inżynier Kontraktu wykona następujące usługi za pomocą następujących podwykonawców:




a) Nazwa usługi: ................................ Podwykonawca: Pan/Pani ........................




b) j.w.

§ 5

1. Inżynierowi Kontraktu przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości wynikającej z oferty:

netto..........................PLN, +  podatek VAT 23% ..............PLN
brutto.................................PLN, słownie:.........................................................zł........./100

2. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. Cena brutto może się zmienić tylko w przypadku zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy. Zmiana ceny brutto będzie wynikać z różnicy pomiędzy stawką  zmienioną i obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

3. Ustala się następującą formę płatności wynagrodzenia za wykonaną usługę. Za pełnienie nadzoru w okresie realizacji kontraktu i rozliczenia, Inżynier Kontraktu wystawiać będzie faktury  wg. następującego harmonogramu: 
      Za pełnienie nadzoru w okresie realizacji kontraktu i rozliczenia, Inżynier Kontraktu wystawiać będzie faktury stanowiące % od faktur wystawianych przez Wykonawcę.

      Wielkość % będzie stanowił stosunek całkowitej ceny Inżyniera Kontraktu wynikającej z zawartej umowy do ceny Wykonawcy robót wynikającej z zawartej umowy pomnożonej przez 100. 

4. Wynagrodzenie przez cały okres umowny nie ulega waloryzacji. 

5. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za „roboty dodatkowe” i „zamówienia dodatkowe” jak i z tytułu wydłużenia terminu realizacji wynikłe w trakcie realizacji inwestycji przez Wykonawcę jak również w okresie obowiązywania gwarancji.
6. Faktury wystawione będą na Miasto Wodzisław Śląski i płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Inżyniera Kontraktu.

7. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu. 

§ 6

1. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

2. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za działania, jak i za zaniechania wszystkich osób przy pomocy których będzie realizował umowę.

§ 7

1. Inżyniera Kontraktu reprezentował będzie jako Kierownik Zespołu Nadzoru Pan/Pani ...................... uprawnienia nr ................... z dnia …....................

2. Funkcje  Zespołu Nadzoru pełnić będą:

a) Inspektor robót drogowych - Pan/Pani ........ uprawnienia nr ....... z dnia ….......

b) Inspektor robót sanitarnych - Pan/Pani ........ uprawnienia nr ....... z dnia ….......

d) Inspektor robót elektrycznych - Pan/Pani ........ uprawnienia nr ....... z dnia …........

3. Do kontaktów z Inżynierem Kontraktu Zamawiający wyznacza: Pana Ryszarda Lorenczyk   

    jako Przedstawiciela Zamawiającego.

  § 8

1. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonania zadania innemu podmiotowi.

2. Wierzytelności przysługujące Inżynierowi Kontraktu z tytułu wykonania niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Strony płacić będą następujące kary umowne:

a) Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż wskazane w § 11 w wysokości 10 %  wartości całego przedmiotu umowy,

b) Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu w wysokości 10 % wartości całego przedmiotu umowy,

c) Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w zakończeniu robót objętych nadzorem, jeśli nastąpi to z winy Inżyniera Kontraktu w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej przez niego szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  § 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                 o tych okolicznościach. W takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. Strony zobowiązane są do sporządzenia protokołu zaawansowania prac, który jest podstawą ustalenia wynagrodzenia brutto przysługującemu Inżynierowi Kontraktu.

§ 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia następujących zmian umowy:


a) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczny będzie 
       

                dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.


c) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 
    zmiana numeru rachunku bankowego),


d) Zmiana osób, przy pomocy których Inżynier Kontraktu realizuje swoje obowiązki 
    na: 

· inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach,

· oraz legitymujące się nie gorszym doświadczeniem i wykształceniem, od osób, od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia.

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, jest złożenie wniosku przez

     stronę inicjującą zmianę. 
4. Dokonanie w/w zmian wymaga podpisania aneksu do umowy.

§ 12

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

§ 14

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze                     otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu.

               ZAMAWIAJĄCY:



           INŻYNIER KONTRAKTU:
7

