SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ, INSTALACYJNEJ |
ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiaj gcego.

Inwestycja: Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji chtodniczej, elektrycznej i
odprowadzenia skroplin z dwéch klimatyzatoréw w serwerowni.

Adres inwestyciji: ul. Boguminska 4B, 44-300 Wodzistaw Slgski, dz. nr 2979/157,
1640/158

Inwestor: Miasto Wodzistaw Slaski, Urzad Miasta w Wodzistawiu Slgskim

ul. Boguminska 4, 44-300 Wodzistaw Slgski

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej dla dwoch
klimatyzatorow w serwerowni w budynku Urzedu Miasta w Wodzistawiu Slaskim przy ul. Boguminskiej
4b.

Inwestycja w catosci znajduje sie na terenie Inwestora.

Zakres rob6t budowlanych okres$la dziat 45 ,Wspdlnego Stownika Zaméwien” rozporzadzenie
komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w
powigzaniu ze Szczegobtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres robot objetych projektem wykonawczym branzy instalacyjnej w zakresie instalaciji
elektrycznych:

- zabezpieczenie podtdg, mebli i okien przed pracami budowlanymi,

- przebicie otworéw w $cianach,

- uszczelnianie przepustéw rurowych,

- zamkniecie bruzd w podtozu, stropie i $cianach,

- zamurowanie przebic¢ w $cianach,

- przywrécenie stanu powierzchni $cian do stanu poczgtkowego (malowanie, tynkowanie,
gtadziowanie),

- zasilania jednostek zewnetrznych klimatyzaciji

- zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzacji

- zasilania istniejgcych szaf serwerowych w piwnicy,

C/ Wyszczegblnienie i opis prac towarzysz  gcych, rob6t tymczasowych

-Opracowanie harmonogramu szczegétowego robot dla w/w prac budynku
=-Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.

-Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:

1.0RGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakos$¢ wykonania i zgodnos¢
wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robot.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie



wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

2.ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.0CHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizaciji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowa¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na terenie robét i poza nim, unika¢
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo podaé specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

4 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zabezpieczenia bezpieczehstwa publicznego.

Zaloga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy
na wysokosciach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa,
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

5.ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po
zapoznaniu sie z projektem akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie
innego rozwigzania na podstawie wydanych przez Zamawiajgcego wytycznych szczego6towych.

E/ Nazwy i kody robét
klasy i kategorie robot:

SSE-01 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

FE/ Okre élenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robota-

mi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robot wraz ze znajduja-
cymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

— Prowadzenie dokumentacji budowy;

— Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
i zgtoszeniem robot, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

— Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1.1 przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zalozen planowanych robot budowlanych

lub ich poszczegoélnych etapdéw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno;



1.2 przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegolnych

etapéw

- Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegoétowych przepisach oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowla-
nych

- Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznio-
nym

- Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym whasciwego organu;

— Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robo6t budowla-
nych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

— Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu
badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie
préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do od-
bioru;

— Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestoro-
wi oswiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz prze-
pisami

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKELADOWANIE | KONTROL A JAKO SCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wylgcznie charakter poglgdowy
fazy projektowej. Na etapie budowy wykonawca ma prawo zastosowaé¢ materialy innego producenta
przy zachowaniu parametréw technicznych materialu wzorcowego. Stosowane materialy powinny
posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materialy na 7
dni przez ich zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdét, bytly magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg jako$¢ i wkasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych
zalecanego przez producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub
zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i na zgdanie Inspektora Nadzoru,
zapewni mozliwos$¢ odbioru jako$ciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta
technologiami wykonania i odbioru robaét.

Wykonawca bedzie korzystat z wylgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich,
tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacije
0 zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy
jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materialdw pochodzenia
miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALtO ZONA JAKO SCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich
wlasciwg jakos¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju
konstrukcji rusztowania budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig
mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie spowodujg
uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnia
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich
ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodniehn z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy srodkéw
transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg spetnia¢ wymogi
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$é
stosowanych materiatéw i wykonanych rob6t. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki
i bledy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny
by¢ wprowadzone z uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami
zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem
Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywow okreslonych w
dokumentaciji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakdci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

- organizacje wykonywania robot

- termin i sposo6b prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot-zasady BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos$¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jakos¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badann w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢
pomiary i badania materialdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robdét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych
przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
oraz wkasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére
spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zalgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robot

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
- inne informacije istotne dla przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.




Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w spos6b przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robét wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczeg6towo w
bazie normatywnej — Katalogach Naktadoéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej
podstawy normatywnej dla danego materiatu lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez
producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka
robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru rob6t zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢é wykonany nie
pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w
okreslonym czasie, na wniosek Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbidr robot takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogd6lnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢
wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy rob6t — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér koncowy
nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot. Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty,
wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, rob6t uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci
odbiorowe i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Odbiér ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie
zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Inwestor decyduje na etapie przetargu o sposobie rozliczania inwestyciji.
Podstawg wykonania robét budowlanych jest:
- Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

- Decyzja o zgtoszeniu robét budowlanych

- Dokumentacja projektowa — stanowigca zalgcznik do Umowy

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

- Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

- Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogélne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegélowego



zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV z pézniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414);

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z
pbzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr
147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 62,
poz. 627)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodno$ci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40f)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SSE 01 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTR YCZNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych w

zakresie instalacji elektrycznych zasilania dwoch klimatyzatorow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczgce realizacji robot:
- instalacja zasilania jednostek wew. i zew. Klimatyzaciji,
- instalacja zasilania istniejgcych szaf serwerowych,

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate og6lne warunki dotyczgce rob6t podano w czesci ogdinej
specyfikacji.
2. MATERIALY.

Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x2,5 mmz2 na napigcie znamionowe 0,6/1kV
Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x6,0 mm2 napiecie znamionowe 0,6/1kV
Kotki rozporowe plastikowe z wkretami

Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego

Koncowki kablowe Cu K-2,5

Koncéwki kablowe Cu K-6

Lakier asfaltowy ogélnego stosowania - czarny

Listwa instalacyjna z pokrywa typu Kl 40x40

Listwa instalacyjna z pokrywa typu Kl 90x40

Listwa instalacyjna z pokrywa typu Kl 90x60

tacznik katowy £K 40x40

tacznik katowy £K 90x40

tacznik katowy £K 90x60

tacznik prosty £P 40x40

tacznik prosty £P 90x40

tacznik prosty £P 90x60

Masa uszczelniajgca wodoodporna

Narozniki 40x40

Narozniki 90x40

Narozniki 90x60

Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca typ (CP611)

Opaski kablowe typu Oki

Oznaczniki niepalne na przewody

Przewdd sterowniczy YKSLY 4x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 300/500V
Przewdd YDYZo 3x1,5 mm2

Roztgcznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3

Rura ochronna KR50 niebieska

Sznur azbestowy pleciony suchy

Uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU

Whkitadka topikowa DO2 16A

Wktadka topikowa DO2 50A

Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy CLS6-C20A/3

Wytacznik nadprgdowy CLS6-C6A

szt. 1.0000 1.0000

Zaprawa cementowa M 50



Zaslepka kanatu 90x60

Zaslepka listwy 40x40

Zaslepka listwy 90x40

Zestaw pracy naprzemiennej np. ZP-SN2A

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robot instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Ze wzgledu na brak klimatyzowanego pomieszczenia serwerowni w piwnicy w ktérej ulokowano 4 szafy serwerowe
zaprojektowano dwie jednostki zewnetrzne klimatyzacji ABYGS54LRTA potgczone z jednostkami wewnetrznymi
AOYGBS54LATT, gdzie catos¢ pracuje w ukladzie redudantnym — na przemian. Elementem odpowiedzialnym za prace
naprzemienng bedzie ZP-SN2A (zestaw pracy naprzemiennej) dedykowany pod dobrane urzadzenia klimatyzacyjne.
Zestaw zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rys E-04 na wysokosci 1,5m. Jednostki zewnetrzne rozlokowane zostang pod
schodami wejsciowymi do budynku UM budynku na stelazu (wg opracowania projektu instalacji klimatyzacji) natomiast
rozmieszczenie jednostek wewnetrznych usytuowano w pom 0.2 na $cianie okiennej i przeciwlegtej — cato$¢ przedstawiono
narys E-02.

Zasilanie jednostek zewnetrznych ABYG54LRTA (1) i (2) nalezy wyprowadzi¢ kablem YKYzo 5x2,5 z istniejgcej

tablicy gtéwnej komputerowej TGK (pom. 0.2). Kazda jednostka zewnetrzna zasilona bedzie niezaleznym obwodem

instalacji elektrycznej. Zastosowaé przewody YKYzo 0,6/1 kV.

Jednostke wewnetrzng AOYGS54LATT (1) i (2) nalezy zasilic kablem YKYzo 5x1,5 z przydzielonej jednostki
zewnetrznej ABYG54LRTA. Dodatkowo z jednostki zewnetrznej dla kazdej przydzielonej jednostki wewnetrznej nalezy
wyprowadzi¢ przewdd sterowniczy YKSLY 4x1,5. Kable zasilajgce i sterujgce prowadzi¢ w proj. korytku instalacyjnym Kl
90x60, KI 90x40 i KI 40x40.

5.3. Aktualnie w pomieszczeniu serwerowni 0.2 w piwnicy istniejg cztery szafy serwerowe. Ze wzgledu na zabudowe w
pomieszczeniu jednostek klimatyzacji, ktore zasilane beda z obwoddéw z tablicy TGK zza UPSa nalezy istniejgce
zabezpieczenia i kable dla 2 szaf serwerowych zdemontowac.

W miejscu zdemontowanej aparatury zabezpieczajgcej ist. 2 szafy serwerowe zabudowaé zabezpieczenia dla
projektowanych urzgdzen klimatyzaciji.

Po odtgczeniu zasilania szafy serwerowe zasili¢ z istniejacej tablicy gtéwnej TG kazdg kablem YKYZo 5x6 0,6/1 kV
wpinajagc pod projektowane zabezpieczenia zgodnie z schematem E-04. Kable prowadzi¢ z uwzglednieniem istniejgcych
szachtéw-przepustow.

5.4. Tablica gtéwna ,TG” istnieje, zostata zaprojektowana w projekcie ,,004/KL1/2013" przez Instal-Projekt, lecz ze wzgledu
na projektowane zasilanie jednostek wew. i zew. klimatyzacji w rozdzielni istniejg jako rezerwa roztgczniki bezpiecznikowe
Z-SLS/CB/3 gdzie nalezy zabudowaé¢ wkladki DO2 50A oraz wytgczniki nadprgdowe CLS6 C20A/3 jako zabezpieczenie
istniejacych szaf serwerowych w serwerowni w piwnicy.

5.5. Tablica gléwna komputerowa ,TGK” istnieje, zostata zaprojektowana w projekcie ,B.1122" przez INPRO. Ze wzgledu
na projektowane zasilanie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji serwerowni piwnicy w tablicy nalezy
wybudowac istniejgce 2* wylgczniki nadprgdowe CLS6 C20A/3 ktdre aktualnie stuzg jako zabezpieczenie dla gniazd-szaf w
serwerowni. W miejscu zdemontowanych wytgcznikéw CLS6 C20A/3 zabudowac roztgczniki bezpiecznikowe Z-SLS/CB/3 z
wktadkami DO2 16A jako zabezpieczenie projektowanych jednostek zewnetrznych klimatyzacji ABYG54LRTA.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kabli i przewodow,
- sposéb potaczen, zadtawienia przepustéw,
- sposéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja osadzenia zestawu pracy naprzemiennej,
8.2. Odbidr cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.
8.3. Odbidr ko ncowy.

- przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos$c¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkéw technicznych



- wszczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos¢ wykonania potaczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- odlegtos¢ przewod6w wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji przewodow
- prawidtowos¢ dziatania urzgdzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Ogodlne zasady rozliczenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN — IEC 60364-5-56

PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN IEC 60364-5-54

PN INC 60364 -1
PN IEC 60364-4-41

PN IEC 60364-4-43

PN IEC 60364-4-442

PN IEC 60364-4-443

PN IEC 60364-4-47

PN IEC 60364-4-473

P SEP-E-0001
PN — 91/E — 05160

"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa "

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powltoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV".

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”.
JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym ".

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym”.

~Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochronaprzeciwporazeniowa.”

.Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych w petnym i
niepetinym zakresie badan”.



