
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ, INSTALACYJNEJ I 
ELEKTRYCZNEJ

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

A/ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego .

Inwestycja: Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji chłodniczej, elektrycznej i
odprowadzenia skroplin z dwóch klimatyzatorów w serwerowni.

Adres inwestycji: ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, dz. nr 2979/157, 
1640/158 

Inwestor: Miasto Wodzisław Śląski, Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

B/ Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej dla dwóch

klimatyzatorów w serwerowni w budynku Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej
4b.

Inwestycja w całości znajduje się na terenie Inwestora.
Zakres robót budowlanych określa dział 45 „Wspólnego Słownika Zamówień” rozporządzenie

komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w
powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

Zakres robót objętych projektem wykonawczym branży instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych:
   

- zabezpieczenie podłóg, mebli i okien przed pracami budowlanymi,
- przebicie otworów w ścianach,
- uszczelnianie przepustów rurowych,
- zamknięcie bruzd w podłożu, stropie i ścianach,
- zamurowanie przebić w ścianach,
- przywrócenie stanu powierzchni ścian do stanu początkowego (malowanie, tynkowanie,
gładziowanie),
- zasilania jednostek zewnętrznych klimatyzacji
- zasilania jednostek wewnętrznych klimatyzacji
- zasilania istniejących szaf serwerowych w piwnicy,

C/ Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących, robót tymczasowych

-Opracowanie harmonogramu szczegółowego robót dla w/w prac budynku

-Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.

-Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokół terenu robót 

D/ Informacje o terenie budowy:

1.ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za organizację oraz za jakość wykonania i zgodność
wykonania z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robót.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie



wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informował Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierowników robót o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

2.ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Zamawiający w terminie określonym Umową przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

3.OCHRONA ŚRODOWISKA

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na terenie robót i poza nim, unikać
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń,
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Należy dodatkowo podać specjalne
wymagania wynikające z warunków miejscowych.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

4.WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. 

Załoga Wykonawcy musi posiadać wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy
na wysokościach. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa,
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

5.ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiający po
zapoznaniu się z projektem akceptuje propozycję lub odnosi się negatywnie i oczekuje na wskazanie
innego rozwiązania na podstawie wydanych przez Zamawiającego wytycznych szczegółowych. 

E/ Nazwy i kody robót
klasy i kategorie robót:

SSE-01 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

F/ Określenia podstawowe

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robota-
mi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

Podstawowe obowiązki Kierownik Budowy: 
− Protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdują-

cymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi;
− Prowadzenie dokumentacji budowy;
− Zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem

i zgłoszeniem robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy;

− Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
 1.1 przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych
lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno;



 1.2 przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych
etapów
− Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegółowych przepisach oraz w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

− Wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i w
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowla-
nych

− Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnio-
nym

− Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstanie zagrożenia oraz
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

− Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowla-
nych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

− Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
− Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających na zakryciu

bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie
prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do od-
bioru;

− Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestoro-
wi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz prze-
pisami

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKŁADOWANIE I KONTROL Ą JAKOŚCI

Materiały wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej mają wyłącznie charakter poglądowy
fazy projektowej. Na etapie budowy wykonawca ma prawo zastosować materiały innego producenta
przy zachowaniu parametrów technicznych materiału wzorcowego. Stosowane materiały powinny
posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiały na 7
dni przez ich zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były magazynowane zgodnie z zaleceniem określonym przez producenta, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu (w przypadkach szczególnych
zalecanego przez producenta transportowanego materiału), który nie spowoduje uszkodzenia lub
zniszczenia transportowanych materiałów.

Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów i na żądanie Inspektora Nadzoru,
zapewni możliwość odbioru jakościowego danego materiału przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiały zostaną zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta
technologiami wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca będzie korzystał z wyłącznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich,
tynkarskich, klejów, zapraw.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje
o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót. Wyroby te
powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy
jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące
podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiałów pochodzenia
miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty
pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONA JAKO ŚCIĄ

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich maszyn i urządzeń, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Zastosowane maszyny i urządzenia powinny mieć aktualne dokumenty potwierdzające ich
właściwą jakość pod względem bezpieczeństwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowań Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonania ustroju
konstrukcji rusztowania budowlanego zgodnie z opracowaną przez producenta systemu technologią
możliwości zastosowania. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie spowodują

uszkodzenia transportowanych materiałów i elementów. 

B/ Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które zapewnią

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich
ustaleń Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy środków
transportu pionowego (dźwigi, żurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w
uzgodnieniu z Zamawiającym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszą spełniać wymogi
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość
stosowanych materiałów i wykonanych robót. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki
i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiały, tolerancje wymiarowe, itp. powinny
być wprowadzone z uwzględnieniem Aprobat Technicznych, przyjętymi normatywami, wydawnictwami
zawierającymi warunki techniczne wykonania i odbioru jako dokumentacją odniesienia. Obowiązkiem
Wykonawcy jest określenie technologii przyjętej w kalkulacji oraz normatywów określonych w
dokumentacji dopuszczającej dany materiał do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Program zapewniania jakości robót.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizacje wykonywania robót
- termin i sposób prowadzenia robót
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium)
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu



- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.
Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone , Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiającego. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiającego.

Raporty z bada ń.
Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez Niego wzoru lub innych
przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które
spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy
wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie  przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
- inne informacje istotne dla przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 



Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze
dostępne dla Zamawiającego.

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT

Obmiar lub przedmiar robót wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w
bazie normatywnej – Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej
podstawy normatywnej dla danego materiału lub technologii robót, wg wytycznych określonych przez
producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwiązania przed rozpoczęciem danego odcinka
robót przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robót zostaną określone w umowie na roboty budowlane.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór powinien być wykonany nie
później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do
odbioru.

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót danego odcinka w
określonym czasie, na wniosek Wykonawcy przy aprobacie Zamawiającego. Odbiór robót takich prac
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór powinien być
wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawcę o
gotowości do odbioru.

Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy
nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty,
wskazana przez Zamawiającego, dokona oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań, pomiarów, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót
poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie czynności
odbiorowe i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Odbiór ostateczny – prowadzony przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie
zawartej pomiędzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

Inwestor decyduje na etapie przetargu o sposobie rozliczania inwestycji.
Podstawą wykonania robót budowlanych jest:

- Umowa Wykonawcza, określająca podstawowe relacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

- Decyzja o zgłoszeniu robót budowlanych

- Dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik do Umowy 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

- Zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt Organizacji Placu Budowy

- Dokumentacja uzupełniająca powstała z konieczności w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, {…} (Dz.U. nr130; poz.1389);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego



zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);
- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV z późniejszymi
zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414);
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z
późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr
147, poz. 1229)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami (Dz. U. 62,
poz. 627)
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40ł)



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SSE 01 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV  45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTR YCZNEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót elektrycznych w

zakresie instalacji elektrycznych zasilania dwóch klimatyzatorów.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

− instalacja zasilania jednostek wew. i zew. Klimatyzacji,
− instalacja zasilania istniejących szaf serwerowych,

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej

specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

Kabel elektroenergetyczny YKYżo 5x1,5 mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1kV
Kabel elektroenergetyczny YKYżo 5x2,5 mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1kV
Kabel elektroenergetyczny YKYżo 5x6,0 mm2 napięcie znamionowe 0,6/1kV
Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami 
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 
Końcówki kablowe Cu K-2,5 
Końcówki kablowe Cu K-6 
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania - czarny 
Listwa instalacyjna z pokrywą typu KI 40x40 
Listwa instalacyjna z pokrywą typu KI 90x40 
Listwa instalacyjna z pokrywą typu KI 90x60 
Łącznik kątowy ŁK 40x40 
Łącznik kątowy ŁK 90x40 
Łącznik kątowy ŁK 90x60 
Łącznik prosty ŁP 40x40 
Łącznik prosty ŁP 90x40 
Łącznik prosty ŁP 90x60 
Masa uszczelniająca wodoodporna
Narożniki 40x40 
Narożniki 90x40
Narożniki 90x60 
Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca typ (CP611) 
Opaski kablowe typu Oki 
Oznaczniki niepalne na przewody 
Przewód sterowniczy YKSLY 4x1,5 mm2 na napięcie znamionowe 300/500V
Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 
Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3
Rura ochronna KR50 niebieska 
Sznur azbestowy pleciony suchy 
Uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU 
Wkładka topikowa DO2 16A 
Wkładka topikowa DO2 50A 
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy CLS6-C20A/3
Wyłącznik nadprądowy CLS6-C6A 
szt. 1.0000 1.0000
Zaprawa cementowa M 50 



Zaślepka kanału 90x60 
Zaślepka listwy 40x40 
Zaślepka listwy 90x40 
Zestaw pracy naprzemiennej np. ZP-SN2A

3. SPRZĘT.

3.1.  Do  wykonani robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego 
sprzętu:
- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem  najnowszych rozwiązań 
technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Ze względu na brak klimatyzowanego pomieszczenia serwerowni w piwnicy w której ulokowano 4 szafy serwerowe
zaprojektowano dwie jednostki zewnętrzne klimatyzacji ABYG54LRTA połączone z jednostkami wewnętrznymi
AOYG54LATT, gdzie całość pracuje w układzie redudantnym – na przemian. Elementem odpowiedzialnym za pracę
naprzemienną będzie ZP-SN2A (zestaw pracy naprzemiennej) dedykowany pod dobrane urządzenia klimatyzacyjne.
Zestaw zabudować w miejscu wskazanym na rys E-04 na wysokości 1,5m. Jednostki zewnętrzne rozlokowane zostaną pod
schodami wejściowymi do budynku UM budynku na stelażu (wg opracowania projektu instalacji klimatyzacji) natomiast
rozmieszczenie jednostek wewnętrznych usytuowano w pom 0.2 na ścianie okiennej i przeciwległej – całość przedstawiono
na rys E-02.

Zasilanie jednostek zewnętrznych ABYG54LRTA (1) i (2) należy wyprowadzić kablem YKYżo 5x2,5 z istniejącej
tablicy głównej komputerowej TGK (pom. 0.2). Każda jednostka zewnętrzna zasilona będzie niezależnym obwodem
instalacji elektrycznej. Zastosować przewody YKYżo 0,6/1 kV.  
Jednostkę wewnętrzną AOYG54LATT (1) i (2) należy zasilić kablem YKYżo 5x1,5 z przydzielonej jednostki

zewnętrznej ABYG54LRTA. Dodatkowo z jednostki zewnętrznej dla każdej przydzielonej jednostki wewnętrznej należy
wyprowadzić przewód sterowniczy YKSLY 4x1,5. Kable zasilające i sterujące prowadzić w proj. korytku instalacyjnym KI
90x60, KI 90x40 i KI 40x40.
5.3. Aktualnie w pomieszczeniu serwerowni 0.2 w piwnicy istnieją cztery szafy serwerowe. Ze względu na zabudowę w
pomieszczeniu jednostek klimatyzacji, które zasilane będą z obwodów z tablicy TGK zza UPSa należy istniejące
zabezpieczenia i kable dla 2 szaf serwerowych zdemontować. 

W miejscu zdemontowanej aparatury zabezpieczającej ist. 2 szafy serwerowe zabudować zabezpieczenia dla
projektowanych urządzeń klimatyzacji.
Po odłączeniu zasilania szafy serwerowe zasilić z istniejącej tablicy głównej TG każdą kablem YKYżo 5x6 0,6/1 kV
wpinając pod projektowane zabezpieczenia zgodnie z schematem E-04. Kable prowadzić z uwzględnieniem istniejących
szachtów-przepustów.
5.4. Tablica główna „TG” istnieje, została zaprojektowana w projekcie „004/KLI/2013” przez Instal-Projekt, lecz ze względu
na projektowane zasilanie jednostek wew. i zew. klimatyzacji w rozdzielni istnieją jako rezerwa rozłączniki bezpiecznikowe
Z-SLS/CB/3 gdzie należy zabudować wkładki DO2 50A oraz wyłączniki nadprądowe CLS6 C20A/3 jako zabezpieczenie
istniejących szaf serwerowych w serwerowni w piwnicy. 
5.5. Tablica główna komputerowa „TGK” istnieje, została zaprojektowana w projekcie „B.1122” przez INPRO. Ze względu
na projektowane zasilanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji serwerowni piwnicy w tablicy należy
wybudować istniejące 2* wyłączniki nadprądowe CLS6 C20A/3 które aktualnie służą jako zabezpieczenie dla gniazd-szaf w
serwerowni. W miejscu zdemontowanych wyłączników CLS6 C20A/3 zabudować rozłączniki bezpiecznikowe Z-SLS/CB/3 z
wkładkami DO2 16A jako zabezpieczenie projektowanych jednostek zewnętrznych klimatyzacji ABYG54LRTA.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.
Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

− przebieg tras kabli i przewodów,

− sposób połączeń, zadławienia przepustów,

− sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

− lokalizacja osadzenia zestawu pracy naprzemiennej,
8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis 
w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ko ńcowy.
− przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy przedłożyć protokoły odbiorów  

częściowych , a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych 
warunków technicznych



− w szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia
- prawidłowość wykonania połączeń
- jakość zastosowania materiałów
- odległość przewodów względem siebie i innych instalacji
- prawidłowość zainstalowania urządzeń
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną
- stan izolacji przewodów
- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN – IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczeństwa "  

PN – 76/E – 90301 „Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na

napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN – 93/E – 90401 „Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie

znamionowe 0,6/1 kV”.

PN IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne”.

PN INC 60364 – 1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania podstawowe”.

PN IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.

Ochrona przeciwporażeniowa”.

PN IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.

Ochrona przed prądem przetężeniowym ”.

PN IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

                                 bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami”.

PN IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.

Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo”.

PN IEC 60364-4-47 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym”.

PN IEC 60364-4-473 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki

ochrony przed prądem przetężeniowym”.

P SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochronaprzeciwporażeniowa.”

PN – 91/E – 05160 „Rozdzielnice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i

niepełnym zakresie badań”.


